

2020 ОНД ОРОЛЦСОН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (ХҮСНЭГТ 2)

	Тендерийн сонгон шалгаруулалтын нэр	Техникийн болон санхүүгийн оноо	Тайлбар
Тендерийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ажлууд			
1	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ	Хамгийн бага санхүүгийн саналын үндсэн дээр шалгарсан	Гэрээний хугацаанд ажлаа гүйцэтгэн захиалагчид хүлээлгэн өгсөн
2	Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хороонд хэрэгжүүлэх Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн гадна дулаан хангамжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах	Хамгийн бага санхүүгийн саналын үндсэн дээр шалгарсан	Гэрээ хийгдэж ажил эхэлсэн
3	Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асрамж, халамжийн төвийн зураг, төсөв	Хамгийн бага санхүүгийн саналын үндсэн дээр шалгарсан	Хугацаандаа сонгон шалгаруулалтын дүнг зарлаагүйгээс тендер хүчингүй болж дахин зарлагдсан
Хураангуйд орсон ч шалгарч чадаагүй ажлууд			
1	Сайншанд сумын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн тодотгох ажил	Нийт 96,55 оноо авсан	Хоёрдугаар байранд шалгарсан. Хэрэв санхүүгийн санал хамгийн бага байсан бол шалгарах боломжтой байсан
2	Багахангай дүүргийн үйлдвэрлэл технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төсөл боловсруулах	Хураангуйд орсон	Техникийн саналд аргачлал, арга зүйг муу боловсруулан маш бага оноо авсан
3	Мандалговь хотын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил	Хураангуйд орсон	Техникийн оноо бага авсан
4	Нэгдсэн эмнэлэгийн барилга барих ажлын хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ	Хураангуйд орсон	Хамгийн бага санхүүгийн санал болоогүй
Хураангуйд орж чадаагүй ажлууд			

1	МУИС-ийн Хичээлийн VII байр, Бизнесийн сургуулийн зураг төсвийн ажил	Хураангуйд ороогүй	Байхгүй тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд туслан гүйцэтгэгчийн гэрээг хавсаргасан ч түншлэлийн гэрээ гэж үнэлэн хассан
2	Боловсролын үнэлгээ, мэдээллийн нэгдсэн төвийн зураг төсөв боловсруулах /Улаанбаатар хот/	Хураангуйд ороогүй	Үндсэн ажилчдын баримт бичгийг наториатаар батлуулсан
Он дамжин оролцож буй ажлууд			
1	Хан-Уул дүүргийн 4, 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Яармаг нэгж хорооллын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөл	Хураангуйд орсон ч дахин шинээр зарласан	Туслан гүйцэтгэгчээр оролцож байгаа.
2	Олон улсын нисэх онгоцны буудлыг түшиглэн бий болох Богд хаан төмөр зам, авто замын зангилаа бүхий Олон улсын тээвэр, логистикийн нэгдсэн төвийн инженерийн дэд бүтцийн судалгаа, эх үүсвэрийг тодорхойлох зураг төсөл /Төв, Сэргэлэн/	Хураангуйд орсон байгаа	2021 онд тендерийн сонгон шалгаруулалтын дүн гарна.
3	Олон улсын нисэх онгоцны буудлыг түшиглэн бий болох Богд хаан төмөр зам, авто замын зангилаа бүхий Олон улсын тээвэр, логистикийн нэгдсэн төвийн техник эдийн засгийн үндэслэл, хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ, байрзүйн зураг/Төв, Сэргэлэн/	Хураангуйд орсон байгаа	2021 онд тендерийн сонгон шалгаруулалтын дүн гарна.
4	Цэцэрлэг /50, 150, 200ортой/-ийн барилгын нэг маягийн зураг төслийг шинэчлэх /Улсын хэмжээнд/	Хураангуйд орсон байгаа	2021 онд тендерийн сонгон шалгаруулалтын дүн гарна.
5	Дунд сургууль /320, 640 суудалтай/-ийн барилгын нэг маягийн зураг төслийг шинэчлэх /Улсын хэмжээнд/	Хураангуйд орсон байгаа	2021 онд тендерийн сонгон шалгаруулалтын дүн гарна.
6	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургууль, цэцэрлэгийн барилгын нэг маягийн зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/	Хураангуйд орсон байгаа	2021 онд тендерийн сонгон шалгаруулалтын дүн гарна.
7	Эрүүл мэндийн төв /10, 15, 22 ортой/-ийн барилгын нэг маягийн зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/	Хураангуйд орсон байгаа	2021 онд тендерийн сонгон шалгаруулалтын дүн гарна.

8	Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө	Хураангуйд орсон байгаа	2021 онд тендерийн сонгон шалгаруулалтын дүн гарна.
Бусад ажлууд			
1	Хангалт үйлчилгээний төвийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн барилгын зураг төсөв хийлгэх	Хураангуйд орсон ч оролцоогүй	Тендерийн төсөв бага үнэтэй буюу 40.3 сая төгрөг байсан тул оролцох шаардлагагүй гэж үзсэн
2	Хотын хөгжлийн талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авах	Хураангуйд орсон ч оролцоогүй	Статистикч мэргэжилтэн шаардсан тул цааш оролцох боломжгүй болсон
3	55 дугаар сургуулийн өргөтгөл болон спорт заалны зураг төсөв	Хураангуйд орсон ч төсөв буцаан татагдсан	Сангийн яамнаас төсөв буцаан татсан тул тендер хүчингүй болсон